VsSeobecné stavebni obchodni podminky — UNISTAV a.s.

dle §273 zakona ¢. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

(dale ,Podminky“, nebo ,VSOP*)

Evidencni ¢islo: SR-01/VSOP/sub//2008 ze dne 1.2.2008

Definice pojmu
,,Celkova cena dila“
,,Dilo*

»Dokongeni dila“
»Jednotkova cena*“
»KZP*

.Nabidka zhotovitele“
»Plan jakosti stavby“

,Pozastavka“

,Projektova dokumentace*

,Predavaci protokol“

»Priloha ke konecné fakture*

»Smluvni cena“

»Smlouva o dilo*“

»Splnéni dila“

,,UpIné dokonéeni“

»Zadani objednatele”

»Zjistovaci protokol“

,Stavenisté”

»Soubor zadani“

,Stavebni pripravenost”

,Akceptacni dopis*

,Nové prace”

smluvni a neprekrocitelnd cena bez DPH uveden& ve smlouvé o dilo a vSech dodatcich ke
smlouvé

znamena trvalé stavby a docasné stavby nebo jejich ¢asti, jez budou zhotoveny na Stavenisti
v souladu se smlouvou

znamend termin dokonceni celého Dila zhotovitele tj. pfedani dila a prevzeti dila objednate-
lem

cena za jednotku prace bez DPH, ktera bude pouzita na kalkulaci dodatki a odpoctu ze
smluvni ceny

kontrolni a zkusebni plan, ktery je soucasti ,Planu jakosti stavby“ a obsahuje zplsob a har-
monogram kontrol a zkousek za Ucelem ovéreni kvality a jakosti dila

znamend nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim
objednatele

dokument specifikujici konkrétni opatieni ovliviiujici jakost dila a zdroje, které maji byt pouzi-
ty

znamena souhrnnou ¢astku, pozastavenou objednatelem k zajisténi odstrariovani vad z da-
fovych dokladl vystavenych zhotovitelem

znamenaji projekt, veskeré vykresy a schémata v papirové ¢i digitaini formé objednatelem pi-
semné schvalené podle kterého se dilo provadi

znamend potvrzeni, vystavené po ,Dokonceni dila“ a podepsané zastupci obou smluvnich
stran, ktefi jsou k tomu opravnéni smlouvou o dilo

znamend osvédceni pro konecnou platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim ob-
jednatele po dokonceni dila

znamend pevnou ¢astku, uvedenou ve Smlouvé, jeZ je splatna zhotoviteli v pfipadé fadného
zhotoveni celého dila a odstranéni veskerych vad a nedodélkl v souladu s ustanovenimi
smlouvy o dilo a VSOP.

znamend dvoustranny pravni Ukon objednatele a zhotovitele, jehoz obsah tvofi smlouva o di-
lo, akceptaéni dopis, VSOP, technické podminky, pfedané vykresy, souvisejici dokumenty,
zadani objednatele

znamené provedeni dila bez vad a nedodélkd a zahrnuje ,Dokongeni dila“, ,UpIné dokon&eni*
a odstranéni vad béhem zarucni Ihaty

znamena provedeni dila a odstranéni veSkerych zavad zhotovitele uvedenych v soupisu vad
a nedodélkt predlozenych investorem po jeho prevzeti

zadani vypracovani cenové nabidky (zadavaci dopis, nabidka praci a dodavek pro stavbu,
vyzva k podani nabidky, projektovad dokumentace, technické specifikace, akceptacni dopis,
pfilozené doklady a dokumenty)

znamena osvédceni pro diléi platbu zhotoviteli podepsané hlavnim stavbyvedoucim objedna-
tele

znamena pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou protokolarné preda objednatel zho-
toviteli a ktera je ur¢ené schvalenou projektovou dokumentaci a pravomocnym Gzemnim roz-
hodnutim pro provadéni dila nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem

Smlouva o dilo a ostatni objednatelem predané podklady jako napf. projektova dokumentace,
technické specifikace, technické standardy, VSOP, stavebni povoleni, zadani, stavebni povo-
leni, akceptac¢ni dopis

jedna se o stavenisté ve stavu umozujicim zahdjeni praci a provadéni praci; stavebni pri-
pravenosti se rozumi i pfipad, kdy je staveni§té nebo pracovi§té alespori z ¢asti pfipravené
pro provadéni dila

jedna se o zavazny dokument, ktery je soucasti ,souboru zadani“ a ktery umozuje zhotoviteli
zahdjit provadéni dila, aniz by byla uzaviena smiouva o dilo

prace a dodavky, které nebyly pfi podani nabidky predvidany ani co do druhu nebo provedeni
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»Viceprace* jedna se o prace, které nebyly sjednény smlouvou o dilo , které vSak s provadénym predmeé-
tem dila souvisi

»Ménéprace” prace a dodavky v predmétu pinéni obsazené, avSak neuskuteénéné nebo prace sice usku-
teénéné, avSak v mensim rozsahu nez se predpokladalo nebo v nizsi kvalité

~Zmeény*“ za zmény se povazuji zmény vyvolané napf. dodate¢nou zménou zamérl objednatele a pre-
pracovanim projektu

Zarizeni stavenisté docasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim a socialnim Gce-
1Gm d¢astnkd smluvniho vztahu (socialni zafizeni je spoluuzivano s ostatnimi subjekty, s ni-
miz je objednatel ve smluvnim vztahu), jakoz i elektrickd energie a voda poskytnuté objedna-
telem zhotoviteli v nezbytném rozsahu pro provedeni dila

odd. 1 Hlavni stavbyvedouci objednatele
Hlavni stavbyvedouci objednatele je opravnén ¢init veskeré Ukony souvisejici s fizenim stavebnich praci v rdmci uzaviené smlouvy o dilo, zejména:

o sjedndvat se stavbyvedoucim zhotovitele pro obé smluvni strany zavazné diléi terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila, a to
pouze za predpokladu, Ze tyto diléi terminy budou v souladu s harmonogramem mezi objednatelem a investorem a Ze se neodchyli od jiz sjednanych diléich
terminG ve smlouvé

e odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény ¢i diléi dopliiky oproti projektu stavby (s vyjimkou rozsifeni predmétu dila majici dopad
na celkovou cenu dila)

e prerusit prace zhotovitele z divodt uvedenych ve smlouvé nebo v téchto VSOP

e a dalSi uvedené ve smlouvé o dilo

odd. 2 Nové prace, zmény a dopliiky a jejich ocenéni

1. Smlouva mize byt ménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, ze
neni opravnén pozadovat Ghradu novych pracinebo zmén, aniz by byly pfedem dohodnuty dodatkem k této smlouvé, a to i pfesto, ze je jiz proved|.

2. Veskeré zmény obsahu ¢i rozsahu smluveného predmétu plnéni, pfip. nové prace budou pfedem s objednatelem projednany a odsouhlaseny. Zadna zména
v§ak nemulze byt provedena jinak, nez podle platnych obecné zavaznych pravnich predpist a platnych technickych norem. Zména dila musi byt podloZena pii-
slusnou zménou projektu nebo opatiena rozhodnutim o zméné stavby pred dokonéenim. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou feSeny pouze doho-
dou obsazenou ve stavebnim deniku a nepovazuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmeétu, ¢asu ¢i ceny smluveného pinéni.

3. Pripadné objednatelem pozadované nové prace a zmény nad rdmec zadani oceni zhotovitel nasledovné:

- za shodného pouziti jednotkovych cen uvedenych v nabidce

- pouzije cenik programu OSKAR od firmy ODIS s.r.o. v platném znéni, nebude-li mozné pouzit jednotkové ceny.

- tyto prace budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném prevzeti objednatelem na zékladé mésicni fakturace zhotovitele novych praci. Pro takto provede-
né prace plati pfiméfené ustanoveni smlouvy o dilo.

odd. 3. Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel preda stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o predani a prevzeti stavenisté a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel
mobhl dilo provadét ve sjednanych terminech. Zhotovitel si na zakladé predanych podkladl zajisti na vlastni naklady vytyeni podzemnich vedeni na stavenisti a
bude dodrzovat podminky spravcu a viastniku téchto podzemnich vedeni.

2. V piipadé, Ze se objednatel s pfedanim stavenisté nebo se stavebni pfipravenosti nutnou pro provedeni dila nebo alespori ¢asti dila opozdi, dohodnou smluvni
strany tomu odpovidajici prodlouzeni doby realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin predani dila posune o tolik dni, o
kolik dni se objednatel zpozdil se stavebni pfipravenosti.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace dila zafizeni staveni$té, a to v rozsahu nutném k provedeni sjednaného dila. Poskytnutim zarizeni stavenisté
zhotoviteli se rozumi poskytnuti el. energie, vody, a spoluuzivani sociélniho zafizeni.

4. Povoleni a ndhrady za uzivani verejnych ploch, a také povoleni k vykopum, prfekoptm a protlakim, v¢. ndhrad z&bord, které potiebuje zhotovitel pro provedeni
sjednaného dila obstarava zhotovitel, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel hradi pfipadné pokuty a majetkové sankce za del$i nez smluve-
nou dobu uzivani v ptipadé, kdy je v prodleni se spinénim dila a z toho divodu dojde i k poruseni smluvené doby uzivani. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
veskera ochranna pasma od okolnich objektdl uréena zviastnimi predpisy.

Poradek a Cistota na stavenisti

1. Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat odpady a negistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby misto
stavby nebylo ruseno hlukem, prachem nebo jinou necistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich komunikaci.
V pfipadé provadéni praci v objekiu, kde se nachazi zafizeni, ktera mohou byt porusena provozem stavby (prasnosti apod.), je povinnosti zhotovitele provést
ve$kera dostatecna preventivni opatieni, tak , aby nedoslo k poskozeni téchto zafizeni. Uhrada téchto opatieni je zahrnuta v cené zhotovitele. Pokud zhotovitel
toto opatieni neprovede, provede ho objednatel k tizi zhotovitele. Zhotovitel je povinen déle zajistit stalou ¢istotu vSech vnitrostavenistnich komunikaci, zveda-
cich zafizeni a ¢isténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelt od necistot pred vyjezdem ze stavenisté.

2. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znecisténi stavenisté, prilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoareélovych ¢i jinych verejnych ploch, a to bud pracovni
¢innosti zhotovitele nezajisténim denniho Uklidu stavenisté nebo dojde ke znecisténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. odpadky ze sva-
¢in, komunalni odpad, znecisténi mocenim atd.) zavazuje se zhotovitel vygistit je na své naklady. V pfipadé, Zze zhotovitel po vyzvé objednatele neprovede vy-
cisténi, ma objednatel pravo poveérit vycisteénim jiny subjekt a naklady jemu takto vzniklé Uctovat k tiZi zhotovitele. Dale ma objednatel v takovém piipadé pravo
vyUctovat zhotoviteli smluvni pokutu za kazdy pripad znecisténi, a to az do vyse 10 000,- Sk.

3. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou $kodu nahradit (napf.
uvedenim do puvodniho stavu). Pokud tak neucini je objednatel opravnén odstranit Skody na néklady zhotovitele.Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fize-
ni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi provadéni dila, apod.

4. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiall, surovin, stroju a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem a zabezpe-
Ceni jejich dostate¢né ochrany proti povétrnostnim vlivim. Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni, ¢i poskozenimi tfetimi oso-
bami.

Vyklizeni pracovisté.

1. Pri odevzdani dila je zhotovitel povinen usporédat stroje, vyrobni zatizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak, aby bylo mozno dilo fadné prevzit a bez-
pecné provozovat (uzivat). V terminu dle zpisu o pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak uréuje projekt stavby. Ne-
bude-li vyklizeni stavenisté dohodnuto v protokolu, zhotovitel spini tuto povinnost nejpozdéji do 3 kalendainich dnt po podepsani predavaciho protokolu. Po-
kud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén povéfit vyklizenim stavenisté treti subjekt
a naklady tim jemu vzniklé Uctovat v pIné vysi k tiZi zhotovitele; nad rdmec téchto nékladl je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- Sk za kazdy den prodleni, a to az do doby vyklizeni stavenisté.

2. Po uplynutilhGty uvedené zépisu o predani a pievzeti dila mize zhotovitel po dohodé s objednatelem ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a ma-
teridl, potfebné pro odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel prace prevzal. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a materidl musi zhotovitel umistit tak,
aby neprekazely bezpe¢nému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a drobnych nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté dle dalsich dohod.
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Pracovni doba na stavenisti

1. Smluvni strany sjedndvaji jako zac¢atek pracovni doby 7.00 hod. a konec 21.00 hod., pokud se opravnéni zastupci smluvnich stran nedohodnou jinak (zapisem
ve stavebnim deniku). Osoba ve smlouvé o dilo povérend k Fizeni praci zhotovitele je povinna kazdy den pred zahdjenim pracovni smény nahlasit poéet pra-
covniku zhotovitele u hl. stavbyvedouciho objednatele, ktefi budou dany den pracovat na stavenisti. Pokud se ve vyjimeénych pfipadech strany dohodnou jinak,
bude to uvedeno zapisem ve stavebnim deniku a potvrzeno hl. stavbyvedoucim objednatele.

odd. 4 Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni / montazni/ pracovni denik (dale jen ,denik”), do kterého se zapisuji
v§echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, klimatickych podminkach,
zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje dllezité pro posouzeni hospodarnosti praci a Gdaje nutné pro posouzeni praci or-
gany statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). Béhem pracovni doby musi
byt denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim praci.

2. Denik se sklada z uvodnich listt, dennich zaznamu a priloh. Uvodni listy obsahuji :

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;

- zékladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nézev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;
- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nézev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);

- prehled.v8ech provedenych zkousek jakosti, prehled zkousek vSech druhd;

- seznam smluv véetné dodatkl a zmén;

- seznam doklad(i a Gfednich opatfeni, tykajicich se stavby;

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplikd.

3. Denni zaznamy se pisi do knihy s og&islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vét§im
poctu prapisu. Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s prlpisy, ocislovanymi a datovanymi shod-
né s origindlem. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti. Jde zejména o tzemni
rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se
uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, pfipadné jiné misto jeho ulozZeni.

4. Denni zaznamy Citelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popiipadé jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou predmétem zapisu. Jen vyjimeéné maze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zdznamech nesméji byt vynechana volna mista.

5. Mimo stavbyvedouciho mlze provadét potrebné zaznamy v deniku pracovnik kvality objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popfipadé jiné pii-
slusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem ob-
jednatele, zastupce objednatele nebo projektanta, je povinen pfipojit k zd&znamu do 3 pracovnich dnu svoje vyjadreni, jinak se ma za to, Zze s obsahem zadznamu
souhlasi. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem nejpozdéji do 5ti pracov-
nich dnt, jinak se ma za to, ze s obsahem zadznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je  povinen ulozit druhy prupis dennich zaznaml oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu. Zapisy v deni-

ku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dopliikil a zmén smlouvy.

P¥i pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli original Stavebniho deniku a sdm si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let od na-

byti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

8. Denik bude trvale uloZen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele (v kancelafi, burice). Zapisy do deniku provadi zhotovitel pouze u hlavniho stavbyvedouciho

objednatele, tj. nesmi jej odnaset z kancelafe hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Pokud zhotovitel odnese denik z kancelare hlavniho stavbyvedouciho ob-

jednatele bez jeho védomi, m& objednatel pravo Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Sk za kazdy zjistény pripad.

-

N

odd. 5 Provadéni dila

1. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace, kterou pievzal a dal$ich predanych podkladl, které ve svém komplexu €ini soubor zadani zhotovi-
teli.

2. Projektovou dokumentaci (dale také PD) je nutno chépat jako celek. Ztoho divodu nabidka zhotovitele obsahuje veSkeré prace a dodavky obsazené
v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsazeny nejsou, ale s provedenim dila
vécné souvisi. Zhotovitel prohlasuje, ze pred podanim své nabidky peclivé prekontroloval projektovou dokumentaci a podrobné se s ni seznamil a vyjasnil si
pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, nelpiné popisy a pripominky. Je-li sou¢asti projektové dokumentace vykaz vymér, tento slouzi pouze
jako pomocny podkladovy materiél. Pokud obdrzi zhotovitel ¢asti projektové dokumentace nebo jiné podklady az v prabéhu praci po podpisu smlouvy o dilo, je
povinen provérit tyto podklady neprodlené po jejich prevzeti. Jestlize zhotovitel pisemné neupozorni na zjisténé zavady v pfipadé, ze je mohl nebo mél na za-
kladé svych technickych a odbornych znalosti védét nebo predpokladat, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky. Na pozdéjsi dopliiky nebo Upravy
nebude bran zfetel.

3. Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni Gi€ast osoby na stavenisti, kterd je ve smlouvé o dilo povérend k fizeni stavebnich praci (dale jen ,mistr®), a to po celou
pracovni dobu, tj. od 7.00 do 21.00, po celou dobu provadéni dila dle smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze pritomnost této osoby nebude ze strany zhotovitele zajisté-
na, ma objednatel pravo takovou osobu zajistit a Uctovat zhotoviteli néklady s timto spojené ve vysi 2.000,- Sk za kazdy den.

4. Pokud je v nékteré casti projektu predmét dila nebo jeho €ast popsana, byt na jednom misté, je souc¢asti smluvnich podminek.

5. Cenova nabidka zhotovitele plati jen v ¢astech, které nejsou v rozporu s textem této smlouvy. V pfipadé rozporu textu smlouvy s textem nabidky, plati text
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze cenovou nabidku vyhotovil az po podrobném prozkoumani PD a na zékladé vSech informaci obsazenych v této PD.

6. Zhotovitel je povinen se fidit pokyny hlavniho stavbyvedouciho objednatele, které musi byt v souladu s pfedmétem smlouvy.

7. Po provedeni praci, tj. pred predanim dila objednateli provede objednatel pracovniky oddéleni kvality kontrolu tzv. inspekce po dokonéeni. Kontrola bude pro-
vedena bezodkladné po oznameni zhotovitele o dokonceni celkovych praci. V pripadé jakychkoliv rozpor(i nebo nejasnosti muze objednatel pfizvat nezavislé
odborniky v oboru.

8. P¥i kontrole objednatel prozkouma rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji poZzadavkim smiuvni dohody. Pokud dilo neobsahuje
zadné vady a nedodélky, je pripraveno k predani objednateli.

9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnimi kapacitami, v opacném piipadé vybér dal§iho subdodavatele podiéha schvaleni objednatele (viz odd. 18, odst. 5
téchto VSOP).

10. V ptipadé, Ze zhotovitel vyuzije pracovniky objednatele k provedeni dila nebo jeho ¢asti, bude objednatel Uctovat zhotoviteli naklady takto:

a. 350,- Sk / hod. za tesarské prace
b. 350,- Sk / hod. za zednické prace
c. 500,- Sk/ hod. za zdmec¢nické prace
Uhrada bude provedena zapoétenim proti faktufe zhotovitele.

11.  Vprtipadé, Ze jsou ve smlouvé o dilo sjednany dil¢i terminy pInéni, je zhotovitel povinen po spinéni tohoto diléiho terminu pInéni predloZzit odpovédnému za-
stupci objednatele potvrzeni o spinéni dil¢iho terminu k odsouhlasent.

12.  VSichni pracovnici zhotovitele véetné jejich subdodavatelt budou viditelné oznaéeni logem zhotovitele. Neoznaceni pracovnici jsou povinni na vyzvani ob-
jednatele nebo investora stavenisté okamzité opustit.

DalSi soucasti dila

e svisly a vodorovny presun hmot;

o stavebni pfipomoce HSV;

e prlrazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvorll pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvort do nosnych konstrukci), sekani a
zapraveni drazek, zapraveni otvort stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvorena drazka nebo pru-
raz), odvoz a likvidace vybourané suti;

e protipozarni ucpavky;

e manudly nebo navody k uzivani a idrzbé v pisemné a elektronické podobé;
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e zimni opatfeni nutné pro fadné a véasné provedeni dila (néklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, ze v dobé uzavieni smlouvy nebyly smluvnimi
stranami predpokladéany a Ze je v nabidce podané objednateli nenacenil);

o veskeré projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, vyfizeni nezbytnych povoleni, obstarani
kontrol v souladu s legislativnimi pozadavky nebo poZzadavky pfislu§nych organt s Grady, pokud to vyZzaduje dilo zhotovitele, napf.

- protokol o povoleni zasypu ze strany spravct spravujicich prislusné vedeni,
- pisemné vyjadieni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kfizeni s jejich sitémi,
- povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce piislusné sité;

e geodetické zaméreni pfed zahdjenim stavby nutné k fadnému provedeni dila;

o zaSkoleni obsluhy k provozu dodanych zatizeni. Zaskolenim se rozumi seznamenf pracovniki budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se v§emi funk-
cemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim; sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrii a se zasadami jejich udrzby;

e komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni dila;

e odstranéni pripadnych kolaudacénich zavad;

e do predmétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky souvisejici s dilem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel mohl nebo
mél na zakladé svych odbornych a technickych znalosti predpokladat. Jedna se o takové podrobné prace, jejichz provedeni - aniz by bylo specificky prede-
pséno ve smluvnich dokumentech nebo dokumentaci — je evidentné zamysleno, a to bez jakychkoliv dodatki ke smluvni cené; tj.jedna se o v8echny vyrob-
ky, z nichz se dilo sklada (z nichz sestavd) a kterych bude pouZito k jeho realizaci, jakoZ i veskeré prace, dodavky, vykony, sjednané a v STN EN pfip. DIN
stanovené zkousky a sluzby, kterych je do¢asné nebo trvale tieba k fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokonéeni a predani predmétu plnéni (di-
la) a k jeho Gspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Uéelovym uréenim;

e koordinace praci se véemi predanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a déle s
o projekty stavebni ¢asti, které jsou ulozeny na stavbé,

o s ostatnimi projekty profesi,

e Zzapisy z kontrolnich dnt

a diléi koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realizaéni projektové dokumentace daného predmétu ve vztahu k vySe uvedenym ¢astem. Toto
dopracovani bude primétem vSech informaci obsazenych ve vySe uvedenych podkladech.

Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veskeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vyse uvedenych ¢astech souboru za-
dani a ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.

V ptipadé, ze zhotovitel provede dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a takové provedeni nebude pisemné objednatelem odsouhlaseno, bude povazovano za
vadu dila a zhotovitel ji bude muset bezplatné odstranit.

Dilo musi zhotovitel provést v souladu se vSemi podklady a poZzadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pri realizaci dila je zhotovitel povinen dodrzovat

» technologické predpisy a postupy provadéni dila

» platné STN (nebo DIN, pokud slovenské normy neexistuji) véetné jejich informativnich ¢asti. Mezni doporuc¢ené odchylky geometrickych tvaru kon-
strukci uvadénych v normach jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximaini.

Z.50/1976 Zb.

Z. 264 /1999 Zb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o posuzovani shody

Kontrolni a zkusebni plan (KZP), ktery je soucasti planu jakosti stavby

pozarné bezpecnostni predpisy

Vzdy se uplatni ustanoveni té normy nebo technické specifikace, ktera vyjadiuje vy$$i poZzadavek na kvalitu.

vyYVvVYy

Zaméreni

1.

2.

V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potiebné k fradnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna u hlavniho
geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé uréen. V opacném pripadé si zajistuje zhotovitel toto geodetické méreni sdm a provedené zaméieni dila pre-
dé& objednateli pfi zavérecném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim u¢elem uréeni polohovych a vyskovych bodu.

Pokud vSak zhotovitel vyuZije vlastni geodety, presto, Ze je uréen hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat veskeré vysled-
ky geodetickych méreni k dal§imu zpracovani. Skute¢ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

Nahradni hmoty a vyrobky

1.

Jestlize v dobé potiebné pro plynuly prubéh vystavby nemize zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat ani pfi

vynalozeni veskerého Gsili, které Ize na ném pozadovat, u¢ini o tom zapis do Stavebniho deniku. Objednatel potom mlze souhlasit s pouzitim nahradnich hmot
nebo vyrobkl a s Upravou ceny, pokud tim nebude snizena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekrocena dohodnuté cena samostatné odevzdavané
dodavky. Zaménu materidlu musi odsouhlasit projektant a investor.

. UzZije-li zhotovitel pfi provadéni dila materidly, které jsou v rozporu s ujednénim dle této smlouvy a pouziti ndhradnich materialu a vyrobkt nebude odsouhlaseno

tak, jak je vySe uvedeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za kazdé zjisténé poruseni ve vysi 20.000,- Sk.

Zemni prace

1.

PFi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit presné misto vedeni (vyty-
&eni spravcem vedeni) a zajistit ochranu pfed poskozenim. Veskeré Skody, zptsobené nedbalosti a nedodrzenim bezpecnostnich predpist ¢innosti pfi zem-
nich pracich hradi zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukonceni zajistit ¢isténi vyuzivanych komunikaci. Naklady, vyplyvajici z tohoto odstavce, jsou soucasti

dohodnuté ceny a také veskeré Skody pfi téchto pracich zplisobené objednateli nebo tieti osobé budou zhotovitelem uhrazeny.

Zakryvani praci

1.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (stropni kce, pod-

kladni betony, izolace, kanalizace atp.). Vyzva musi byt objednateli doru¢ena pisemné, nejméné 3 pracovni dny predem. Vyzva muze byt provedena zapisem
ve stavebnim deniku. Jestlize se objednatel k provéreni praci ve stanovené Ihité nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit néklady doda-
te¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak pfi dodate¢ném odkryti, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodatecného odkryti
zhotovitel.

Provadéni zkousek

1.

Zhotovitel oznami objednateli 2 pracovni dny predem ve stavebnim deniku termin provadéni sjednanych zkousek nebo zkousek dle STN a seznami objednatele

pisemné s jejich vysledkem. Provedend zkouska je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v piipadé pochybnosti o jejich
prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tizi zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v
opacném piipadé hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

. Objednatel si také vyhrazuje pravo v ptipadé sporu ¢i jiné opravnéné potieby k provéreni jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pFipadé, ze jeho

vysledek ukaze opravnénost pochyb ¢i ndmitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni je objednatel opravnén v piné vysi Uctovat k tizi zhotovitele.

Organizace prace na stavbé

1.
2.

3.
4.

Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s poZadavky stavby v pfipadé potieby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti majici prisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovi-
tel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnti pfedem informovat objednatele o ¢innostech, které mohou narusit bézny chod investora.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude bez védomi objednatele projednavat pripadné zmény technického feSeni s investorem, projektantem stavby popf. s jeho
smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického fe$eni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém fesit s objednatelem, s tretimi oso-
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bami pouze za Gcasti objednatele. Pokud tak zhotovitel neucini, bude to povazovano za podstatné poruseni povinnosti zakladajici pravo objednatele odstoupit
od smlouvy o dilo a sou¢asné pozadovat po zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila.

.V piipadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s poZzadavkem provedeni praci nad rdmec smlouvy o dilo nebo praci, které mo-

hou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude objednatele informovat.
Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nespini a provede viceprace bez predchozi pisemné dohody s objednatelem, povaZzuje se provedeni
téchto praci za dar objednateli.

odd. 6 Prava a povinnosti stran
1.Zhotovitel

e je odpovédny za fadnou ochranu svych praci a materialt uzitych nebo uréenych pro provadéni dila po celou dobu provadéni dila.

e je povinen ve smyslu zak. ¢. 50/1976 Zb.., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotnio prostiedi a bezpe€nost pfi uzivani.

e je po celou dobu provadéni dila povinen umoznit na stavbé provadéni praci tietich osob v souladu s technickymi potfebami a bezpe¢nostnimi predpisy. To-
to v8ak nesmi ohrozit moznost zhotovitele realizovat dilo ve sjednaném terminu.

e z(Castni se 1xtydné a v pfipadé potieby i ¢astéji kontrolni porady o priibéhu stavebnich praci, kterou svola hlavni stavbyvedouci objednatele. Zavéry prijaté
na této poradé v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvni strany zavazné. Pokud maji dopad na zménu smluvnich ujednani, musi byt dohodnuty pisemné
formou dodatku ke smlouveé.

e jepovinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni kvantity kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

b) vykony, které byly ve smlouvé sjednany zcela vyloucit,

c) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu piedpoklddaného smlouvou,

d) zména vysSkové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

€) provedeni ve smlouve nepfedpokladanych vykon jakéhokoliv poZadovaného druhu

Zadna ze zmén vykonu narizena objednatelem neznamena nikterak poruseni smlouvy nebo necini smlouvu v celku ani z ¢asti neplatnou.

e je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu prikaz s odivodnénim, Ze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu &i prav-
ni predpisy

e je povinen zastavit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s odivodnénim dle odst. 2 (tfeti a Etvrtd odrazka) tohoto oddilu a uzaviit s objednatelem doho-
du o predéasném ukonéeni praci

e je povinen zastavit prace, pokud tak rozhodnou vefejnopravni organy.

Objednatel

e je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potieby i ve vyrobné zhotovitele a to bud sam nebo odbornou firmou — supervizorem. Povéreny
supervizor je opravnén naridit zhotoviteli Upravu nebo opravu €asti dila a zhotovitel je povinen Upravy provést. Naklady na posouzeni zavady supervizorem
hradi zhotovitel.

e je opravnén ke kontrole plnéni plateb zhotovitele za provedené dodavky a prace svych subdodavatelt. V pripadé, ze jakakoliv platba subdodavateli ze stra-
ny zhotovitele nebude uhrazena, a to prokazatelné z viny zhotovitele, ma objednatel pravo provedeni pfimych plateb za provedené prace pfimo témto sub-
dodavatelim. O takto provedené platby se snizi pfima Uhrada zhotoviteli. Tato pfima platba nema vliv na pfislusna ustanoveni téchto VSOP, tykajicich se
z&drzného a smluvnich pokut.

e je opravnén prerusit prace, a to zejména v pripadé, ze zhotovitel poskytuje vadné plnéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu ¢i pravni predpisy (o davodnosti
vady rozhoduje objednatel). Pokud zhotovitel vady v pisemné stanoveném terminu objednatelem neodstrani, je objednatel opravnén Gétovat smluvni pokutu
500,-Sk denné az do doby, kdy zhotovitel sjedna népravu, nebo odstranénim vad povéfit tieti subjekt a vzniklé naklady v pIné vysi pretctovat zhotoviteli.
Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebranici uzivani dila, je opravnén objednatel pozadovat snizeni ceny o pfiméfenou ¢astku odpovi-
dajici snizeni hodnoty dila a vyvolanym vicenakladim pfi dalSich pracich.

e je opravnén zastavit prace, a to v pfipadé, Ze zjisti zavazné nedostatky v kvalité dila zhotovitele (sdm nebo supervizorem), dale Ze zhotovitel svym postupem
zmafi splnéni dohodnutého terminu nebo rozhodujicich dil¢ich termint a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim povinnosti stanovenych v této
smlouvé nebo v téchto smluvnich podminkach, popf. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahajeni praci, odmitne dilo dle této smlouvy provést nebo
bude opakované poskytovat plnéni v rozporu se souborem zadani a nesjedna néapravu. V takovém piipadé je objednatel opravnén obratit se na treti osobu a
uzaviit s ni dohodu o dokonéeni dila zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén pielctovat néklady na provéreni praci supervizorem a na dokon-
Ceni dila treti osobou v pIné vysi zhotoviteli, ktery je povinen je neprodlené uhradit nejpozdéji do 14ti dnu od doruéeni faktury.

e je opravnéni v prubéhu provadéni dila zménit, omezit nebo rozsifit jeho rozsah. Toto pravo je objednatel povinen uplatnit v dostateném piedstihu tak, aby
zhotoviteli nevznikly marné néklady. Terminy provadéni dila, cena dila apod. budou upraveny dohodou smluvnich stran dle ustanoveni smlouvy pro ptvodni
rozsah dila pomérné formou pisemného dodatku ke smlouveé.

« objednatel mize pozadat zhotovitele, aby zakazal pfistup na stavenisté tém svym zaméstnancim nebo subdodavatelim, jeZz objednatel povazuje za ne-
kompetentni, nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické.

* objednatel ma pravo pozastavit veskeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud bude zhotovitel v prodleni s pinénim dila ve sjednanych termi-
nech (kone¢ném i diléich). V takovém pripadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

« objednatel ma dale pravo pozastavit veskeré platby fadné vystavenych faktur zhotovitele, pokud zhotovitel neprovadi dilo v kvalité uréené smlouvou o dilo.
Kontrolu kvality je opravnén provadét hlavni stavbyvedouci objednatele, pracovnici Gtvaru kvality a reklamaci stavby objednatele nebo povéreni zastupci in-
vestora. V takovém pfipadé nebude objednatel v prodleni s uhrazenim faktur.

e pozastavené platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel odstrani divody, pro které objednatel pozastavil platby fadné vystavenych faktur, tj.
kdyz zhotovitel odstrani nedostatky v kvalité provadéného dila. Pokud zhotovitel neodstrani nedostatky v kvalité provedeného dila, ma objednatel pravo tyto
nedostatky odstranit sém, a to na naklady zhotovitele.

odd. 7  DalSi ujednani o cené, fakturovani a placeni

1.
2.

Cena za celé provedené dilo a splnéné dilo je stanovena jako cena pevna a maximalni a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila.

Cena sjednand ve smlouvé o dilo obsahuje zejména:

¢ néaklady na dopravu,VRN, kompleta¢ni ¢innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

e naklady na zajisténi potfebnych dokladu, na vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila v poctu uvedeném v zakladni smlouvé o dilo.

e pojisténi, zajisténi bezpecné prace,

« néklady na ochranu materidlt a dila az do prejimky, poplatky za skladky,

e naklady na zimni opatfeni

* naklady na opatieni pro zajisténi ochrany dila v pfipadé zhorsenych povétrnostnich podminek

e naklady na pozarni utésnéni prostupli

e néklady na zhotoveni a odstranéni vzorku, prfedepsané zkousky a atesty

e naklady na likvidaci odpadt

o naklady spojené s prostoji vzniklymi soubé&znou ¢innosti jinych dodavateld, statickymi Gpravami nebo dal$imi poZadavky, které vyplynou z potieb stavby

* naklady spojené se zarukou za jakost dila

e naklady na zku$ebni provoz, komplexni vyzkouseni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni (plati v pfipadé, Zze se jedna o dilo spocivajici v dodavce a
montazi zafizeni)

e naklady na drobné prace HSV souvisejici s provadénym dilem néklady — sekani drazek a na provedeni prarazu
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5.

6.

e naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo ulozeni hmot oekavat (zhotovitel si je védom, Ze na pozdé&jsi do-
pliiky nebude bran zietel).

e Vcené dila je obsazen i predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladu a predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni. Naklady na vyse uvedené
prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou souc¢asti smluvni ceny.

. Cena dila nezahrnuje dar z pfidané hodnoty. DPH bude zhotovitelem Gétovana a objednatelem uhrazena v zakonné vysi platné ke dni uskute¢néni dafiového

plnéni v ramci jednotlivych diléich pInéni dle z.¢. 222/2004 Sb:, o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pravnich predpisu.

. U polozek, jejichz cena neni v nabidce stanovena se mé zato, Ze jsou zahrnuty v maximaini cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel neza-

hrnul do rozpoétu, nelze dodatecné zahrnout do ceny dila jejim navysenim.

Objednatel si vyhrazuje pravo uhradit faktury vystavené zhotovitelem za prace a dodavky provadéné dle smlouvy nebo dodatku k ni az poté, kdy tato smlouva,
respektive dodatek k ni nabude platnosti a G€innosti, a to i v pfipadé, Ze tento okamzik nastane pozdéji nez splatnost faktury.

Fakturovani a placeni

Fakturace bude provadéna bud mési¢né nebo po ,Dokonceni dila“

a)

b,

<

K2

d)
e)

V pfipadé mésicni fakturace

bude fakturace provadéna mésicné dle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych
praci do 3. dne mésice nasledujiciho, a to za své pInéni provedené v prislusném kalendainim mésici. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu
spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a vysledek kontroly zaznamené do zjistovaciho protokolu. Pokud je soupis praci v poradku, hlavni stavbyve-
douci uvede tuto skutec¢nost do zjistovaciho protokolu, ktery podepiSe a preda zhotoviteli do tii dnd. V opacném pripadé vrati hlavni stavbyvedouci zhotoviteli
soupis praci ve kterém budou uvedeny zjisténé zavady.

V souladu s potvrzenym zjiStovacim protokolem vystavi zhotovitel fakturu, kterd bude splatna ve Ihté sjednané ve smlouvé o dilo. Nedilnou souc¢ésti faktury
bude vzdy obéma stranami podepsany soupis praci a zjistovaci protokol. Bez téchto pfiloh nebude dil¢i faktura proplacena. Pokud bude ve smlouvé o dilo
sjednana bankovni garance za radné provedeni dila, bude prvni faktura uhrazena az po predlozeni zaruéni listiny.

Datem uskute¢néni zdanitelného pInéni v pfipadé diléiho pinéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace provedeny.

Posledni tzv. koneénou fakturu ma zhotovitel pravo vystavit po protokolarnim predani a prevzeti dila objednatelem. Posledni faktura v§ak nebude ¢init méné
nez 20% ceny dila a bude uhrazena az po protokolarnim odstranéni vS§ech vad a nedodélk(i zhotovitelem, ne v8ak dfive nez ve splatnosti a za podminek sjed-
nanych ve smlouvé o dilo. Nedilnou soucéasti kone¢né faktury budou podepsané piilohy, tj. soupis praci, pfiloha ke kone¢né fakture a pfedavaci protokol pode-
psany opravnénymi osobami obou smluvnich stran. Bez téchto piiloh nebude kone¢né faktura proplacena.

V pripadé, kdy je sjednana fakturace jednou fakturou po ,Dokonceni dila“

ma zhotovitel pravo vystavit fakturu po predani a prevzeti dila objednatelem. Objednatel je opravnén z ¢astky uvedené na fakture pozastavit zadrzné dle
smlouvy s tim, Ze 80% zbylé ¢astky po odecteni zadrzného bude objednatelem uhrazeno po predani a prevzeti dila objednatelem ve splatnosti stanovené
smlouvou a 20% zbylé ¢astky po protokolarnim odstranéni véech vad a nedodélku, které byly uvedené v protokolu o predani prevzeti dila. Nedilnou soucasti
koneéné faktury budou: vyplnéna a podepsana piiloha (tzv. pfiloha ke kone¢né fakture), soupis praci a pfedavaci protokol podepsany opravnénymi osobami
obou smluvnich stran. Bez téchto pfiloh nebude faktura proplacena.

Bez ohledu na Ihitu splatnosti sjednanou ve smlouvé o dilo ma objednatel pravo nezaplatit posledni fakturu (v pfipadé mésicni fakturace — viz bod a) tohoto
odstavce) nebo 20% zbylé Eastky faktury (v pfipadé, kdy je sjednana fakturace jednou fakturou po ,Dokonéeni dila“ — viz bod b) tohoto odstavce) dfive nez po
,Uplném dokonceni*.

Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz predloZil proveditelny a kryty pfikaz k Ghradé svému penéznimu Ustavu,

Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:

e oznageni faktury a &isla ICO, DIC zhotovitel a objednatele
nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, vé. Cisel bank.uctu
nazev stavby + ¢islo smlouvy
predmét plnéni
cena provedenych praci
DPH v pIné vysi
odpocet zadrzného - smluvené procento z fakturované ceny, které je pouze platebni podminka smlouvy a nema vliv na zaklad dané a povinnost
uplatnit dar na vystupu celé fakturované ceny
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
Ucétovand ¢astka
den vystaveni a splatnosti faktury
v piiloze vy$e uvedené doklady

f) Objednatel mize fakturu vratit, bude-li faktura bude obsahovat nespravné Gdaje. V tom pfipadé se hledi na fakturu jako na nedoru¢enou. Za nespravné Udaje

se povazuji zejména:

. Faktura nema nalezitosti dafiového dokladu

. Udaje na faktuie neodpovidaji soupisu provedenych praci

. Splatnost neodpovida dohodnutym podminkam

. Faktura neobsahuje datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,

. Faktura neobsahuije ¢islo smlouvy
Objednatel je povinen pfi vraceni faktury z vySe uvedenych duvodu vyslovné specifikovat, o kterou zavadu se jednd. Objednatel je opravnén vratit fakturu i
v piipadé€, Ze se na dile vyskytne vada nebo zadrzet pfislusnou platbu, a to az do doby odstranéni vady. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s placenim ceny dila.

8. Pozastavky

Pokud zhotovitel nebude fadné a véas odstrafiovat vady zjisténé v pribéhu zaruéni doby, ma objednatel pravo pouzit pozastavené ¢astky k uhradé nakladu, které
mu vznikly disledkem neplnéni povinnosti zhotovitele odstrariovat vady v prubéhu zaruéni doby nebo jiné povinnosti stanovené smlouvou a ke kterym je opravnén
z titulu této smlouvy nebo podle zékona. V pFipadé, Ze dilo jevi zavazné vady, které neumozni dilo pIné uzivat nebo vykazuje jinou podstatnou vadu Ize zfidit mi-
moradnou pozastavku o jejiz vysi rozhodne objednatel. Zhotovitel je povinen pro Zadost o uvolnéni pozastavky pouzit formular, ktery je prilohou ke smlouvé. Ob-
jednatel je opravnén zadosti podané jinak nez na tomto formuléfi zhotoviteli vracet k doplnéni jako nespravné.

9.

Bankovni ucet zhotovitele

e Zhotovitel je povinen uvadét na v8ech fakturach jim vystavenych objednateli za provadéni dila dle této smlouvy &islo bankovniho Uctu, které je uvedené
v hlavi¢ce smlouvy o dilo. V pfipadé, Ze na faktufe bude jiné ¢islo bankovniho Gétu, je statutarni organ zhotovitele povinen pfilozit k faktufe podepsané pi-
semné prohlaseni o takové zméné.

o Objednatel je opravnén vyzadovat po zhotoviteli doklad o vedeni bankovniho Gétu a zhotovitel je povinen tento doklad objednateli prediozit nejpozdéji do
dvou dnu od takové vyzvy.

e Vpfipadé, Ze objednatel bude mit diivodné pochybnosti o spravnosti &isla bankovniho U¢tu zhotovitele, dava zhotovitel objednateli souhlas ke kontrole &isla
Uctu v bankovnim Ustavu, ktery vede Uc¢et, o némz vyvstaly pochybnosti, a zavazuje se objednateli poskytnout veskerou nutnou soucinnost k této kontrole.

odd. 8 Nahrady skod

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni néklady a na vlastni nebezpeci a zajistit dilo proti kradezi a dalsim $kodam. Prevzetim stavenisté k provedeni dila
nese zhotovitel nebezpedi vSech $kod na provadéném dile pro objednatele a za material, a to od zahajeni praci az do podepsani predavaciho protokolu, resp.
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zhotovitel nese nebezpeci vSech Skod na téch ¢astech dila, na kterych se vyskytuji vady a nedodélky, které jsou pfipadné uvedeny v podepsaném predavacim
protokolu, a to do okamziku odstranéni takovéto posledni vady nebo nedodélku, kdy odpovédnost za $kody prechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovova-
nému dilu pfechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani, eventuelné provedenim praci.

2. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smiouvy o dilo, zakona, STN ¢&i
jinych norem a predpis, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel, ato i v pfipadé, Ze Skoda se projevi az nasledné nebo v piipadé druhotnych nasledkd skod.

3. Déle se zhotovitel zavazuje provést opravu piipadnych skod, které vzniknou v disledku jeho ¢innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelt dalsich ¢as-
ti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veskeré dusledky a dalsi naklady plynouci z takto vzniklych skod a pfi jejich odstrarovani.

4. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikd zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejné pod-
minky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateli. Skody, které nelze uhradit pojisténim, jdou na vrub zhotovitele.

5. Pripadnym uplatnénim smiuvnich pokut, to veskerych pokut, které se v této smlouvé vyskytuji, neni dotéen narok smiuvnich stran na Uhradu vzniklych $kod.
Nahrada $kody neni vy§i smluvni pokuty omezena a smluvni pokuta se na nahradu $kody nezapodéitava.

6. Objednatel neprebira Zadnou odpovédnost za ztraty materialu, zarizeni, stroju atd. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skody zpusobené tretimi osobami pracuji-
cimi na zékladé jeho vedeni. Zhotovitel nese odpovédnost i za pripadné Skody na ¢astech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které
jsou soucasti rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dusledku jejich ¢innosti.

odd 9 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.
. Z&kladni predpisy, které upravuji pozadavky na zachovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci jsou
- z. €. 142/2004 Z.z., o protipoziarnej bezpecnosti pri vystavbe v platném znéni,
- z. 6. 124/2006 Z.z.. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci v platném znéni,
- vyhl.. 374/1990 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
- vyhl. 718/2002 Z.z.na zaistenie a ochrany zdravia pfi praci
- vyhl. o evidenci a registracii pracovnych Grazov a o hlaseni provoznych nehod (havarii) a poruch technického zariadeni v platném znéni.
- dal§i zakony, vyhlasky a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci platné na tzemi SR.
4. Zhotovitel je povinen respektovat veskerad bezpecénostni pravidla, vydana objednatelem. Zajisténi prostfedkd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany je vyluéné povinnosti zhotovitele.
5. Za poru$eni povinnosti zhotovitele ve smyslu predchozich odstavcu se povazuji zejména nasledujici skute¢nosti a v tomto pfipadé je zhotovitel povinen objed-
nateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjistény pripad v nasledujici vysi:

o nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci Sk 10.000,-
e nezajistény vykop. Sk 10.000,-
o chybéjici ochranné zabradli na stavbé Sk 10.000,-
o nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vysce Sk 5.000,-
o nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace Sk 10.000,-
e provozovano vyhrazené zdvihaci zarizeni (vytah) bez - revize Sk 10.000,-
o stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou Sk 10.000,-
e jizda osob v nakladnim vytahu Sk 20.000.-
e jefabova doprava - vazani bremen bez vaza¢. opravnéni Sk 10.000.-
* neprovedeno predani a prevzeti leSeni Sk 10.000,-
e nepouziti osobnich ochran. pomdcek - zejména ochranné prilby Sk 5.000,-
o poziti alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dech. zkousky Sk 10.000,-

Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych népoju nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci zhotovitele
doty¢ného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci objednatele. Odvolany
pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na zZadost objednatele dechové zkousce
na pritomnost alkoholickych napojl nebo jiné navykové latky za Gcasti opravnéného zastupce zhotovitele. V piipadé, Ze se pracovnik zhotovitele odmitne podrobit
takovéto zkousce, méa se za to, Ze byl pod viivem alkoholického napoje ¢i jiné navykové latky.

odd 10 ,,Dokonéeni dila“ a UpIné dokonéeni*

. ,Dokoncenim dila“ se rozumi provedeni dila fadné a véas tj. v terminu uvedeném ve smlouvé o dilo, vyklizeni stavenisté, podepsani zapisu o predani a pie-
vzeti, pfedani dokladt ke kolaudaénimu fizeni, odstranéni pripadnych vad a nedodélkd, predepsanych dokladi o zkouskach a revizich a dokumentace skute¢-
ného provedeni stavby.

2. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho diléi ¢ast a objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila (formulaf zajistuje objednatel).
Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pred predanim dila zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel neni povinen prevzit dilo,
které nebude Fadné provedeno. Mize vSak prevzit dilo s drobnymi vadami nebranicimi bezpe¢nému provozu &i uzivani dila, neni vSak povinen tak ucinit. To,
zda konkrétni vada je vadou drobnou, kterd nebrani bezpe€nému uzivani dila, posuzuje objednatel.

3. ,,UpInym dokoncenim*® dila se rozumi dokonceni dila, provedeni zavéreéné inspekce od investora a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zhotovitele speci-
fikovanych investorem pfi prevzeti stavby.

Zapis o predani a prevzeti

1. Zépis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel na tiskopisu objednatele nazvaném ,Zavérecny protokol o predani a prevzeti‘ nebo ,Protokol o predani a
prevzeti ¢asti dila“ (v pfipadé predani a prevzeti pouze ¢asti dila). Obsah zapisu musi byt prizplisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téz
soupis priloh a popiipadé i zaznam o nutnych dodate¢né pozadovanych pracich.

2. Podpisem zépisu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila &i jeho ¢asti zhotovitelem objednateli, avSak zavazek zhotovitele vici objednateli
dany touto smlouvou neni splnén, pokud nejsou odstranény veskeré vady a nedodélky zhotovitele, a to i vady zjisténé pfi kolaudaci a pfi prevzeti stavby ze
strany investora, a pokud neskongila zaruéni doba.

3. Zapis o odevzdani a prevzeti dila bude ze strany objednatele podepsan vzdy dvéma pracovniky, a to hlavnim stavbyvedoucim a pracovnikem oddéleni kvality.
Bez podpisu pracovnika oddélenf kvality neni dilo objednatelem prevzato.

4. V zapise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny veskeré drobné vady a nedodélky a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy dohod-
nuty, ma se zato, Ze budou odstranény do 10 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni eventuel-
nich sankci a $kod nejsou timto dotéeny.

5. Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila stanovenych projektem, touto smiouvou o dilo, normami, obecné
zavaznymi predpisy nebo kolaudaénim rozhodnutim. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni prijaté feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou za-
pisu ve stavebnim deniku, odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI nebo jinym opravnénym zastupcem investora.

. Nedodélkem se rozumi nedokonéend prace oproti projektu a smlouvé o dilo.

. Na Z&adost objednatele se zhotovitel zGEastni kolaudacniho Fizeni, na némz poskytne pozadované informace o predmétu a provadéni dila.

. Doklady zhotovitele nutné k Ffadnému dokonceni dila (tj. doklady nutné k ispéSnému kolaudaénimu fizeni nebo k predani dila investorovi). Jedna se
zejména o:

0 N o

dokumentaci skute¢ného provedeni specifikovanou ve smlouvé

prohlaseni o shodé v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, atesty pouZzitych materialt

stavebni/ montazni/ denik (KOPIE)

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

zapis o predbézném provéreni dokoncenosti a kvality praci u objektl podepsany technickym dozorem objednatele;
revize;

atesty, zaruéni listy;
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. doklady o tlakové zkousce;

. doklady o zkou$ce tésnosti (voda, kanalizace atd.);

. doklad o povoleni zahozu inzenyrskych siti po kontrole jejich'budoucimi spravci.

. dal§i doklady uvedené v STN, pokud se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou privodni technickou dokumentaci jednotlivych zatizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v prubéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veSkerého odpadu vzniklého ginnosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, Gdrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze v ¢eském nebo slovenském jazyce, o Udrzbé a protokolarni
seznadmeni s obsluhou a zauceni. Zauceni obsluhy zajisti zhotovitel alespor 10 dnu pred zahdjenim vyzkou$eni nebo komplexnich zkousek

. zapisy o provedeném zkus$ebnim provozu, komplexnim vyzkouseni vdech systémul a zatizeni nebo jinym zpusobem dohodnuté ovéreni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dild specifikujici vSechny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladl pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadi a zpracovani provoznich radu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné udrzby dila a pravidelného ser-

visu (plati pro technologické soubory a zatizeni)

Zhotovitel predava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu. Vy$e uvedené doklady a doklady o provedenych zkouskach budou souéasti zapisu o
odevzdani a prevzeti dila. V piipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli poZzadovat predani téchto dokladu pfed predanim a prevzetim dila, a to i pfi prvni faktu-
raci zhotovitele (zejm. pak atesty, prohlaSeni o shodé, certifikaty, zkuSebni protokoly na materidly, apod.), zhotovitel je povinen mu vyhovét, pokud to bude
mozné z technického nebo technologického hlediska. V pripadé, ze zhotovitel objednateli nevyhovi dle predchozi véty, ma objednatel pravo Gctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy$i 1% z celkové ceny dila sjednané ve smlouvé o dilo (min. v8ak 10.000,- Sk) za kazdy kalendaini den, kdy bude zhotovitel v prodleni
s predanim pozadovanych dokladu. Veskeré pravodni technické doklady, osvédéeni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce, musi byt opatifeny
Ufednim prekladem do ¢eského nebo slovenského jazyka. Doklady (prohlaSeni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materidly) se musi vztahovat
k realizované stavbé a musi byt v dobé zahajeni praci platné. Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracu-
je k nim prehledy nebo vyhodnoceni.

9. Doklady objednatele.
Objednatel je povinen pripravit pro prejimaci fizeni veskeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, Gplné a rychlé
provedeni tohoto fizeni. Objednatel pfipravi zejména :
- formuléare predavacich protokoll (Zavérecny protokol o predani a prevzeti dila).
Objednatel neni povinen prevzit dokoncenou ¢ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

10. Zpusob odstrafiovani vad a nedodélku
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pFistup do prostortl nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodelkl. V takovém piipadé strany dohodnou
dobu, ve které bude objekt pristupny pracovnikum zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen prizpusobit se potfebam objednatele, popfipadé
uzivatele. V piipadé potieby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.
V ptipadech uvedenych v predchozim odstavci je objednatel povinen sdélit zhotoviteli jméno svého zastupce, ktery projednd a zprostiedkuje u uzivatele pra-
covnikim zhotovitele pristup do prostoru nebo mistnosti objektu a ktery bezprostfedné po skonéeni praci pisemné zhotoviteli bud' potvrdi, Ze vady nebo ne-
dodélky byly odstranény, nebo sdéli divody, pro¢ toto potvrzeni odmita.

odd. 11 Jakost dila a zaruéni podminky
Zaruka
o Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo.
o Zhotovitel po dobu zaruky zarucuje:
- bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci dila,
- Ze dilo bude plné odpovidat této smlouve,
- ze dilo bude spliiovat pozadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpist a projektové dokumentaci.
e V pripadé zjisténi vady dila v zaruéni dob& ma zhotovitel povinnost vadu zdarma a na vlastni naklady odstranit.

Jakost dila

bude posuzovana dle STN, pficemz Uroveri jakosti stanovena v STN. V pfipadé, Zze budou vydany dalsi normy, a to bud nové normy nebo normy, které nahradi
normy stavajici je zhotovitel platnost téchto nastupnych norem povinen avizovat objednateli pisemné. V takovém piipadé se pouziie norma, kterd ma pozadavky
na vy$$i kvalitu. Ve spornych pripadech rozhodne objednatel. Pokud v pfipadé poruseni predpist vznikne jakakoliv §koda, nese vzniklé néklady a nahrady $kod
zhotovitel.

Objednatel je povinen reklamovat vady vzniklé v zaruéni Ihité pisemné. Objednatel reklamuje kdykoliv po jejich zjisteni.

Reklamace

1. Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve slozitéjSich pripadech do tfi pracovnich dnu. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli-objednateli ve Ihuté do t¥i pracovnich

dn(, Ze reklamaci neuznava, plati nevyvratitelnd domnénka, Ze reklamaci uznava.

2. Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstrariovat vady dila, které se projevi v zaruéni dobé. Zhotovitel se zavazuje nést veskeré naklady s dostavenim se na misto

a odbornym posouzenim veskerych reklamovanych vad.
3. V reklamaci objednatel uvede, jak se zavada projevuje a jakym zplisobem pozaduje sjednat népravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
e odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e piiméfenou slevou ze sjednané ceny
odstoupeni od smlouvy nebo ¢asti pinéni dila

4. Vady z reklamaci se zavazuje zhotovitel odstranit takto:

e vady vyskytnuvsi se v obdobi od predani a prevzeti dila objednatelem do kolaudace — zhotovitel nastoupi do 24 hodin a odstrani je do 48 hodin, ne vSak
pozdéji nez 1 kalendarni den pred kolaudaci

vady z havarii a vady branici uzivani — k jejich odstranéni nastoupi zhotovitel ihned a odstrani je nejpozdéji do 24 hodin od nastupu

drobné vady a ostatni vady — k jejich odstranéni zhotovitel nastoupi do 3 pracovnich dnti a odstrani je nejpozdeji do 14ti kalendarnich dnti od nastupu

Pouze v pfipadé, Ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni IhGtu 14ti dnti splnit, dohodnou se smluvni strany na Ihité delsi.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, zZe se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zah4jit odstrariovani vady (havarie) nejpozdéji do 24

hodin po obdrzeni reklamace.

5. Zhotovitel je povinen vady v zaruéni dobé odstranit, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pripadech nese az

do rozhodnuti zhotovitel.

6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny subjekt a naklady zho-
toviteli, u néhoz uplatnil reklamaci, vyacétovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dni poté, co obdrzel vyuctovani. Do nékladl objednatele se zapocitavaji téz
&astky, které objednatel hradi uzivatelim jako u$lou mzdu (zisk).

. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledné kvality, technologie provadéni dila nebo opravnénosti reklamace, je kterdkoli ze stran opravnéna predlozit takovy
rozpor k posouzeni akreditované zkuSebné, pripadné soudnimu znalci, ktery musi byt odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami. Stanovisko zkuSebny &i znalce
bude pro obé strany zavazné. Naklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor se ukaze jako nespravny.

~
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8. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

9. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou probiha Fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyfizeni re-
klamace je den, kdy objednatel potvrdil vyfizeni reklamace. O tuto dobu se zaruéni doba prodiuzuje .

10. V piipadé, ze vady na dile zplisobené zhotovitelem budou pfic¢inou vad vzniklych na jinych ¢astech dila, ma objednatel pravo pretétovat zhotoviteli veskeré
néklady souvisejici s jejich odstranénim.

11. Obé smluvni strany se dohodly na vylou¢eni uplatnéni ustanoveni § 440 odst. 2 Obchodniho zakoniku.

odd. 12 Majetkové sankce

1. V ptipadé prodleni se splnénim dila ve sjednaném terminu, ma objednatel pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysi 30 000,- Sk za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V piipadé prodleni se splnénim dilcich termint, ma objednatel pravo U¢tovat smluvni pokutu ve vysi 15 000,- Sk za kazdy den prodleni se splnénim dil¢iho ter-
minu.

3. Za nespinéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl sjednaného v zapise o odevzdani a prevzeti dila ma objednatel pravo Uctovat smluvni pokutu ve vysi
5 000,-Sk za kazdou vadu ¢i-nedodélek a kalendaini den prodleni. Uplatnéni této smluvni pokuty nevyluduje pravo vyuctovat smluvni pokutu za nesplnéni dila.
Obé smluvni pokuty Ize pouzit sou¢asné.

4. V ptipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k provadéni praci na stavenisti v terminu uvedeném ve smlouvé, a to i pfesto, Ze mu to bylo objednatelem umoznéno
s pfihlédnutim ke smlouveé o dilo, m& objednatel pravo Uctovat zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové ceny dila nebo smluvni pokutu ve
vys$i 10.000,- Sk za kazdy den prodleni se spinénim zavazku zhotovitele nastoupit k provadéni praci na stavenisti. O tom, jaka varianta bude pouzita rozhodne
objednatel.

5. Za prodleni s dohodnutym terminem vyklizeni stavenisté po skonéeni praci méa objednatel pravo Gctovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,-Sk za kazdy kalendar-
ni den prodlenti.

6. Za prodleni s nastupem k odstranéni reklamovanych vad &i vyfizovani reklamaci a odstrafiovanim vad mé& objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi
3 000,- Sk za kazdy kalendarni den prodleni.

7. Za nesplnéni dohodnutého terminu pro odstranéni zaruéni vady ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi 5 000,-Sk za kazdy kalendaini den prodle-
ni a za kazdou vadu.

8. Za poruseni povinnosti provadét prace s nadmérnym hlukem dle stavebniho povoleni nebo jiného dokumentu, ktery je sou¢asti smluvnich dokumentd, ma pra-
vo objednatel vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,- Sk za kazdy zjistény pripad.

9. Za znecisténi stavenisté zhotovitelem vzniklé pfi provadéni dila zhotovitelem a dale za znecisténi odpady osobni povahy netykajici se provadéni dila (napf. od-
padky ze svacin, komunalni odpad, zneci§téni mocenim atd.) je objednatel opravnén Gctovat smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- Sk za kazdy zjistény pfipad.

10.V piipadé, Ze investor uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$si nez je sjednéna v tomto oddile, a to z diivodu poruseni povinnosti ze strany zhotovitele, ma
objednatel pravo pretctovat tuto smiuvni pokutu a zhotovitel povinnost rozdil ve vysi smluvnich pokut uhradit, a to do 14ti dndi od doruceni faktury zhotoviteli.
11.Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovednosti vici objednateli, kterou na sebe prebird podpisem této smlouvy o dilo a Ze si. uvédomuje dulezitost za-

jistovanych smluvnich terminG a povinnosti, a proto povazuje sjednanou smluvni pokutu vzhledem k pfevzatému zavazku za priméfenou.

12.Uvedené majetkové sankce plati pouze, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

13.Pokud bude prodleni zhotovitele dle bodu 1 az 6 tohoto oddilu trvat déle nez 15 kalendarnich dnt, vySe sankci uvedenych v téchto bodech se zdvojnasobi
s pfihlédnutim k bodu 14 tohoto oddilu.

14.Vy$e sankci uvedenych v bodech 1 a 2 v tomto oddile plati pouze v pfipadé, pokud sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo nepresahne 500.000,- Sk
bez DPH. Pokud je sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo ve vys$i od 500.001,- Sk bez DPH do 4,999.999,- Sk bez DPH, sankce uvedena v bodu 1 se
zvy$uje na 50.000,- Sk a v bodu 2 na 30.000,- Sk. Pokud je sjednana celkova cena dila dle smlouvy o dilo vy$§inez 5,000.000,- Sk bez DPH, sankce uvedena
v bodu 1 se zvy$uje na 100.000,- Sk a v bodu 2 na 50.000,- Sk.

15.Majetkové sankce uvedené v tomto oddilu VSOP jsou splatné ihned po dorucenti jejich pisemného vydctovani povinné strané.

odd. 13 Odstoupeni od smlouvy
1. Ohrozi-li nebo zmafi-li zhotovitel realizaci dohodnutého dila, nebo podstatnym zptsobem porusi tuto smlouvu, mé objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi divody, pro néZz muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit, patfi zejména:
a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci prevysujici 7 kalendarnich dna,
b) prodleni ve sjednanych dilcich terminech pievysujici dobu 7 kalendarnich dnti (terminy mohou byt sjednany bud smlouvou nebo zapisem do SD)
) prodleni se splnénim dila o vice jak 20 dnu
) neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych na kontrolnich dnech ve stanoveném terminu
) nepiedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila, pokud je ve smlouvé sjednana
f) provadéni praci v rozporu s projektem a v rozporu s touto smlouvou
g) soustavné nebo zvlast hrubé poruseni provoznich podminek pracovisté, které pred zahdjenim praci, resp. jejich jednotlivych etap,pisemné stanovi objed-
natel a preda zhotoviteli
h) soustavné poruseni podminek jakosti dila, které bude zjisténo pracovnikem odd. kvality objednatele
i) hrubé poruseni podminek jakosti dila, které bude zjisténo pracovnikem odd. kvality objednatele
i) neplaceni svym subdodavatelim, pokud zhotovitel nesjedna okamzitou napravu
k) poruseni povinnosti neprojedndvat zalezZitosti tykajici se smlouvy o dilo s tietimi osobami bez U¢asti objednatele (investorem, projektantem a pod)
1) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlaSen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahajeno a probiha konkursni nebo vyrovnavaci fizeni
m) proti zhotoviteli byl navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro nedostatek majetku Upadce
3. Smluvni strany konstatuji, Ze pro pfipad neplnéni svych povinnosti dle smlouvy o dilo je stanovena tzv. hodnota zaruky za jakost dila, ktera je obsazena v cené
dila a ¢ini 15% z celkové ceny dila bez DPH. Pro pfipad:
. odstoupeni objednatele od smlouvy o dilo,
. prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele, kdy objednatel nebude odstupovat od smlouvy o dilo nebo
. kdy z jakychkoliv dlivod(i nebude zhotoviteli moci dostat svym zavazkum vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost dila
je dohodnuta cena dila bez DPH snizena o hodnotu zaruky, pficemz G€inek snizeni nastane okamzikem prohlaseni konkurzu, odstoupenim od smlouvy nebo
kdy nastane skute¢nost zakladajici nemoznost pInéni zavazkl zhotovitele z poskytnuté zaruky za jakost. Zhotovitel ma v dusledku toho narok na zaplaceni ce-
ny za dilo ve vysi odpovidajici skute¢né hodnoté jim na dile realizovanych praci a dodévek ponizené o sjednanou hodnotu zaruky.
4. Dnem doruéeni odstoupeni se stavaji splatnymi veskeré pohledavky zhotovitele za objednatelem.
5. Odstoupenim od smlouvy o dilo nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvnich pokut. Odstoupenim od smlouvy nejsou dale dotéeny prava a povinnosti, které
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy (zaruka, apod.).
6. Do doby vyc¢isleni opravnénych narokd smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto naroku, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fak-
turované a splatné platby zhotoviteli.

c
d
e

odd. 14 Rozhodnuti statnich a jinych organa.

1. Je-li pfi pfipravé nebo v prabéhu provadéni praci treba rozhodnuti organti hygienickych, energetickych, dopravnich, vodohospodarskych, pamatkové péce nebo
jinych, je zhotovitel, neni-li ve zvlastnich predpisech stanoveno néco jiného, povinen véas pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti. K jednani s témito or-
gany je povinen pfizvat objednatele.

2. Zhotovitel je povinen nova stanoviska, rozhodnuti, opatieni, pfipadné zapisy do SD apod. pfi realizaci respektovat a Fidit se jimi.

odd. 15 Ochrana autorskych prav.

Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patentt a technickych feSeni objednatele a zamexzit jejich pouZziti pro jiné ucely.
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1. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouzit pouze pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

2. Informace a dohody o cenéch a platebnich podminkéach jsou ve smyslu § 271 obchodniho zékoniku duvérné a zhotovitel je nesmi bez souhlasu objednatele
sdélovat tfetim osobam.

3. Poruseni zavazku zhotovitele o divérnosti téchto dohod a informaci je postizitelné smluvni pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve vysi 2 %
z ceny dila. Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plné vysi.

odd. 16 Reseni sporu.

1. Préavni vztahy zaloZené touto smlouvou a v ni vyslovné neupravené dohodou smiuvnich stran se fidi ustanovenimi Obchodniho zakonku CR a predpisti souvi-
sejicich. Sporné pripady neopravriuji zhotovitele zastavit prace. Smluvni strany se dohodly na tom, ze v pfipadé rozport ohledné zmény nebo zruseni zavazku
vyplyvajicich z této smlouvy, se podfidi obé strany rozhodnuti v rozhodgim Fizeni uskute¢néném u Collegium arbitrorum, s.r.o., IC: 27732924, se sidlem Brno,
Vranova 756/39, PSC 621 00.

odd. 17 Podminky pro ochranu zZivotniho prostiedi zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pii plnéni svého zavazku ze smlouvy udrZzovat v maximalni mozné mife poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady odstra-
fovat odpad a necistoty, které vznikly jeho ¢innosti. Je povinen zajistit odstrariovani vzniklych odpadl v souladu se zdkonem o odpadech a jeho provadécich
vyhla$ek v platném znénfi (v pfipadé, Ze neni ve smlouvé uvedeno jinak). Zhotovitel je povinen tfidit odpad dle jednotlivych druhti a kategorii, shromazdovat ho
na oznacenych mistech v nadobéach (kontejnerech) k tomu uréenych a predavat ho pouze opravnénym osobam k prevzeti do viastnictvi. Zhotovitel je povinen
zajistovat veskerou predepsanou evidenci odpadl vyplyvajici ze zakona. Na vyzadani objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci predlozit nebo poskyt-
nout. Zhotovitel jako pavodce svych viastnich odpadu, které vzniknou pfi jeho ¢innosti na stavbé objednatele mé plnou odpovédnost za své odpady a plné nese
ptipadny finanéni postih od organu verejné spravy na Gseku odpadového hospodarstvi.

2. Pfi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se zajiStovanim Cistoty na stavenisti a prijezdovych komunikaci zajisti toto na naklady zhotovitele objednatel s
tim, Ze pripadné veskeré naklady a postihy budou na zhotoviteli uplatnény.

3. Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele poskytnout seznam nebezpecénych chemickych latek a pripravkl a kopie bezpeénostnich listl, se kterymi na
stavbé naklada a nakladat s nimi dle zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich v platném znéni. Pro nebezpecné chemické latky musi predloZit
pravidla pro nakladani s témito latkami a pripravky projednané s orgdnem ochrany vefejného zdravi prislusnym podle mista ¢innosti a doklady o proskoleni au-
torizovanou osobou zaméstnancu zhotovitele, ktefi s témito latkami a pripravky pracuji na stavbé objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze veskeré jeho che-
mické latky a pfipravky, s kterymi se na stavbé naklada jsou v originalnich obalech a fadné oznaceny, pfip. skladovany.

4. Zhotovitel odpovida za dodrZovani zakona o ochrané prirody a krajiny v platném znéni a normy STN a pfi provadéni stavby neposkodi dreviny piipadné jiné po-
rosty v obvodu stavby. Povoleni ke kaceni dievin projedna podle zédkona o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni. V pfipadé kaceni dievin ¢i jejich Gdrzby
je nutno dodrzovat obecné platna ustanoveni o ochrané vzrostlé zelené nebo rozhodnuti o povoleni ke k&ceni dfevin vydané mistné prislusSnym obecnim Gra-
dem.

5. Zhotovitel plné odpovida za provozovani viastnich zdroji znecistovani ovzdusi na stavbé (mobilnich i stacionarnich — stavebni a dopravni mechanizace, pii-
padné prenosna topidla). Veskeré zdroje musi byt v dobrém technickém stavu a kde to je vyZzadovano mit platné méreni emisi. V topidlech smi byt pouZito pou-
ze palivo urené pro dany druh topidla. Podklady o provozovani zdroji znecistovani je zhotovitel povinen predloZit pfi kontrole povéfenému zaméstnanci ob-
jednatele.

6. Zhotovitel odpovida za nakladani s latkami nebezpeénymi pri kontaminaci zivotniho prostiedi ( zejména veskeré ropné latky), které pouziva pri svych ¢innos-
tech na stavbé. S veskerymi takovymi latkami musi zhotovitel nakladat tak, aby bylo zabranéno k jejich Gniku €i Gkapim na stavenisti ¢i do prostiedi. Pro sklad
takovych latek musi byt zpracovan havarijni plan, jehoz zpracovani a schvéleni vodopravnim Gfadem zajiStuje zhotovitel v pfipadech, kdy tyto latky skladuje pro
potieby provadéni viastnich ¢innosti na stavbé objednatele. O této skute¢nosti vzdy objednatele informuje. Zafizeni, ve kterych jsou umistény tyto latky musi
byt zabezpeceny zachytnymi vanami, pfipadné jinak zabezpeceny absorpénimi materialy proti pfipadnému havarijnimu Uniku. V mistech kde zhotovitel naklada
nebo kde skladuje takové latky musi zajistit dostate¢né mnozstvi prostfedkl pro zvladnuti havarie a zaméstnanci zhotovitele musi byt proSkoleni o zvladani ha-
varie. Pfi havérii postupuje zhotovitel v souladu s vy$e zminénym zakonem. O kazdé havarii musi byt ihned informovan hlavni stavbyvedouci objednatele.

.V piipadech, kdy zhotovitel pffi pInéni svého zavazku ze smlouvy vyuziva sluzeb svych subdodavatelli, odpovida viéi objednateli za dodrzovani téchto podmi-
nek i za tyto subdodavatele.

8. Zhotovitel je povinen seznamit se s environmentalni politikou objednatele a fidit se pokyny hlavniho stavbyvedouciho v oblasti napliiovani postupt systému en-

vironmentalniho managementu na dané stavbé.

9. Zhotovitel je povinen umoznit povéienému zaméstnanci objednatele vstup do svych prostor stavenisté za Gcelem kontroly dodrzovani platné legislativy. Déle je
povinen povolit povéfenému zaméstnanci objednatele audit (kontrolu) viastni prohlidkou. Cilem auditu (kontroly) bude zjistovani naplfiovani shody s pravnimi
pozadavky v oblasti ochrany ZP a ustanoveni téchto podminek.

10. V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych vyse je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi az 20.000,- Sk za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnosti do 14 dnd po doruceni oznameni o jejim uplatnéni zhotoviteli. To zhotovitele nevyjima z povinnosti uvést pfedmétny stav do porad-
ku na vlastni naklady ¢i uhradit tyto naklady objednateli po predloZeni dokladu o uvedeni pfedmétného stavu do souladu se zékony v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi ¢i s témito podminkami.

~

odd. 18 Zvlastni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, Zze se dikladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky
stavby za nichZ se bude dilo realizovat.

2. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nélezy, je povinen prerusit prace a informovat objednatele.

3. Zhotovitel je povinen byt pojistén po dobu vystavby proti Skodam zpltsobenym jeho €innosti na dile a cizim majetku s vysi pInéni alespori ve vysi celkové ce-
ny dila. Kopii pojistné smlouvy predlozi objednateli na jeho vyzadani.

4.  Zhotovitel dodrzi pfi provadéni dila limit pro hluénost podle hygienickych predpisu a pokyny objednatele pro provadéni praci.

5.  Vpripadé, Ze zhotovitel bude realizovat dilo sjednané smlouvou za pomoci svych subdodavatelu, je povinen toto v dostateéném ¢asovém predstihu projed-
nat s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni subdodavatelt zhotovitele a je opravnén navrhnout jejich zménu. Zhotovitel je povinen na
zménu pristoupit. Pokud dojde k poruseni povinnosti zhotovitele projednat s objednatelem své subdodavatele, je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2% z celkové ceny dila siednané ve smlouvé za kazdy zjistény pripad.

6.  Zhotovitel je povinen pred predanim dila predloZit investorovi ke schvaleni navrh na uzavieni servisni smlouvy na budouci servisni prace s podminkami vy-
hovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze vsak v pripadé, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny servis odbornou firmou.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnuti a stanoviska dohodnuta pfi kontrolnich dnech &i jinych jednanich mezi vy$e uvedenymi opravnénymi osobami
souvisejicich se stavbou a nevybodujicich z mezf stanovenych touto smlouvou, zapsané ve stavebnim deniku nebo i jiném zapisu, dolozeném dodate¢né do
stavebniho deniku, jsou pro obé strany zavazna.

8.  Vpripadé, Ze dojde k opozdéné Uhradé finanénich prostiedkl ze strany investora a objednatel z tohoto divodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle
uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

e objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci;

e Zzhotovitel bude za Ucelem zaji§téni plynulé realizace dila i nadale pokragovat v provadéni dila a to az do doby nez smluvni strany dohodnou dal$i postup;
e Zzhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle vak o dal$ich 90 dnu;

e v pripadé poZadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci;

pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzaviit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu predmétu plnéni, pfip. o zruSeni smlouvy.

9.  Zhotovitel mGze proti objednateli zapocist pouze ty pohledavky, které jsou ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pravomocné pfiznané.

10. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem, vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu zhotovitele a objednatele, je objednatel oprav-
nén jednostranné zapodist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

11.  Zhotovitel je opravnén postoupit penézité pohledavky pfip. jind prava a zavazky vzniklé z jakéhokoliv smluvniho vztahu objednatele a zhotovitele na treti
osoby pouze s pisemnym souhlasem objednatele, jinak je postoupeni neplatné.
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V pripadé, Ze dojde ke zméné osob opravnénych jednat za zhotovitele, které jsou uvedené ve smlouvé, je zhotovitel povinen neprodlené o tom informovat
objednatele, a to formou doporuc¢eného dopisu. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplini, nemusi objednatel pfihlizet k tkonim provedenych osobami neuve-
denymi ve smlouvé jako opravnéné k zastupovani zhotovitele.

Smluvni strany sjedndvaji fikci doru€eni, tj. pokud je jednou smluvni stranou odeslana doporu¢ena zasilka postou na adresu sidla nebo adresu uvedenou ve
smlouvé jako adresu pro doru¢ovani druhé smluvni strany, za den doruceni této zasilky se povazuje tieti den od jejiho odeslani.

Smiuvni strany vyslovné prohlasuji, Ze podepsanim této smlouvy dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pfed uzavienim této smlouvy na za-
kladé objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. VeSkeré podminky diive dojednané a vztahujici se k predmétu dila smlouvy
jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouve.

Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo byla neplatna ¢i neproveditelnd, nebo se neplatnymi ¢i neproveditelnymi stala, nebude tim dotéena platnost
této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym &i proveditelnym ustanovenim, které se pokud mozno
blizi hospodarskému Géelu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, z nichz zhotovitel i objednatel obdrzi dva
stejnopisy.

V ptipadé rozporu jednotlivych smluvnich dokumentu jsou rozhodujicimi dokumenty tyto, a to v pofadi

e soubor zadani (1)

o stavebnidenik (2)

e zapis 0 predani stavenisté a zapis o predani a prevzeti dila (3)

e cenova nabidka zhotovitele (4)

VSeobecné stavebni obchodni podminky jsou platné a G¢inné od 1.2.2008. Jejich original podepsany Ing. Miroslavem FriSem, generalnim feditelem a predsedou
predstavenstva objednatele, je ulozena na pravnim oddéleni objednatele.

Ing. Miroslav Fris,
pfedseda predstavenstva Unistav a.s. a generalni feditel
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